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Yiiklenici Kizilay Sistem Yapi A.S.
Adres Kiigiikbakkalkéy Mah. Riistemaga sk. Inmak Plaza
No:2 ATASEHIR/ISTANBUL
iletisim Bilgileri 0212 26318 85
Vergi Dairesi ve Vergi Numarasi Kozyatagi- 560 111 6150
isveren Stichting Internationale Humanitaire
Hulporganisatie Nederland
Adres Burgemeester Roellstraat 161064 BN Amsterdam
Netherland
iletisim Bilgileri +3120 337 4120
Vergi Dairesi ve Vergi Numarasi --

Sozlesmenin tim maddelerinde ISVEREN Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie
Nederland ve YUKLENICI Kizilay Sistem Yapi A.S. olarak dikkate alinacaktir. Yiiklenici ve isveren bundan
béyle Taraf ve birlikte Taraflar olarak anilacaktir.

1. Sozlesmenin Konusu
YUKLENICI asagida belirtilen ve Taraflar arasinda mutabik kalinan ve isbu Sézlesme ekinde yer alan teknik ézellikler
ile proje ve gorinislerde (bundan béyle hep beraber “Teknik $artlar” olarak anilacaktir) detaylandirilan nitelikte ve
nicelikte sézlesme konusu tiriin olan yapi imalatini gerceklestirecektir.

Sozlesme konusu Uriin olan yapilarin; teslim, nakliye ve montaj siireci Taraflarin teklif siirecinde anlagtig) sekilde
ilerlemesi esastir
Is bu sézlesmede; nakliye ISVEREN sorumlulugundadir.
ISVEREN’den kaynaklanan montaj sahasinin tesliminin gecikmesi ve/veya Uretilen mallar tasimaya uygun nakliye
araglarinin temininin gecikmesinden dolayi sevkiyatin gecikmesi iISVEREN'in sozlesmeden dogan borglarini tehir
ettirmeyecek ve bu gecikmelerden dolayt YUKLENICI tarafindan iistlenilmek durumunda kalan tiim ek masraflar ve
maruz kalinan zararlar ISVEREN tarafindan karsilanacaktir.
YUKLENICI, isbu Sézlesme ve Teknik Sartlar uyaninca ISVEREN tarafindan saglanacak hususlarda (uygun nakliye
aracinin temini, teslimat sahasinin hazirlanmasi vs.) yasanan gecikmelerden 6tiiri teslim tarihini revize etme
hakkina sahiptir.
ISVEREN de asagida madde 2'de belirtilen sézlesme bedelini, madde 3'de gosterilen plana gore YUKLENICI'ye
ddeyecektir.

2. Sozlegmenin Bedeli ve isin Detayi

No | Siparisin Adi M? | Miktar Birim Fiyat TL Toplam Fiyat TL

1 300x700 iKi ODALI YASAM 21 50 98.000 4.900.000 TL
KONTEYNERI

Ara Toplam 4.900.000 TL

KDV %1 49.000 TL

Genel Toplam ﬂ._9_49.06 TL
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YUKLENICi ve ISVEREN belirtilen ve Taraflar arasinda mutabik kalinan isbu Sézlesme ile imalat siireci toplam tutarin
tamaminin 6denmesinden sonra sonra baslayacagini kabul etmis sayilir.

3. Odeme Sekli ve Detayi
3.1. Odeme Plani ve Sekli
Sozlesme aninda toplam tutar “4.949.000 TL” nakit havale seklinde tahsil edilecektir.

3.2. Satig faturalari s6zlesmede belirtilen para birimi tzerinden diizenlenecektir.

3.3. Vadesi gegen tim 6demelerde, sézlesmede belirlenmis para birimine gore igin aylik %5 gecikme cezasi Yiiklenici
tarafindan hesaplanacak ve isveren’den tahsil edilecektir. Taraflar, s6z konusu cezai sart tutarinin, igbu Sozlesme'ye
konu isin ticari ig niteliginde olmasi, Taraflarin basiretli tacir olmalari ve YOKLENICi’nin sorumlulugunda bulunan
siparige ozel uretim faaliyetleri dikkate alindiginda fahis olmadigi ve hicbir sekilde tenkise (indirime) tabi
tutulmayacag) konusunda mutabiktirlar.

3.4. isbu Sozlesme tarihinde nakit/havale seklinde 5denmesi gereken tutarin, YUKLENICi’'nin énceden yazili onay!
ahinarak, daha sonraki bir tarihte 6denmesi kararlastirilmissa bu 6demenin en geg sdzlesme konusu driine ait yap
elemanlarinin dretimi icin YOKLENICInin fabrikasinda gergeklestirilecek malzeme/hammadde tesliminde yapilmas
gerekmektedir. isbu Sézlesme’nin imza tarihi ile iISVEREN tarafindan séz konusu odemenin gergeklestigi tarih
arasinda malzeme ya da iscilik bedellerinde yasanacak artiglar sézlesme bedeline ilave edilip ISVEREN’den tahsil
edilecektir.

3.5. Sézlesme kapsaminda ISVEREN tarafindan YUKLENICi'ye yapilacak olan &demeler isbu Sézlesme ile
kararlastinldigi sekilde yapilmaz ise veya ISVEREN tarafindan geciktirilirse, YUKLENICi, 6demelerin zamaninda
yapiimamasi nedeniyle m.3.3'te kararlastirilan cezai sart talep etme hakkina ek olarak, isleri durdurma,
kararlagtinldig: gibi 6demeler yapilincaya kadar isleri gegici olarak askiya alma ve/veya bu gecikmeden dogan
zararlan yasal faizi ile birlikte I3VEREN'den talep etme hakkina sahiptir. YUKLENICi’nin yazili uyarisina karsilik
ISVEREN isbu Sozlesme kapsamindaki édemelerini zamaninda veya gerektigi gibi yapmaktan imtina ederse
YUKLENICI Sozlesmeyi tek tarafli olarak, derhal ve tazminatsiz feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

4. Teslim Siiresi ve Sartlar
4.1. YUKLENICI, madde 3 de belirtilen iSVEREN tarafindan yapilacak 6deme (4.949.000 TL) alindiktan 30 gin sonra
sevkiyata baglanacaktir. TUm sevkiyat 7 ila 10 gin igerisinde tamamlanacaktir. ISVEREN tarafindan ddemenin
yapilmamas: halinde ISVEREN, YUKLENICI’den sézlesme konusu iriin olan yapilarin iretimine baslanmasini talep
edemeyecektir.

4.2. isbu Sézlesme konusu Griin olan yapilarin sevkiyatinin yapilabilmesi icin igin zemin betonu Teknik Sartlara
uygun olarak ISVEREN tarafindan hazir edilmelidir.

4.3, ISVEREN’den kaynaklanan gecikmeler (Teknik Sartlara aykin zemin betonu, gerekli izinlerin zamaninda
alinamamasi, ISVEREN tarafindan Sézlesme imzalandiktan sonra Sozlesme kapsaminda yapilan degisiklikler, vs.) ve
isbu Sozlesme ve ekleri kapsaminda Ggiincii kisilerce yiiklenilen ve yapilmasi gereken islerin gerektigi gibi veya
zamaninda yapilmamasindan/saglanmamasindan kaynaklanan gecikmeler nihai teslim stiresine ilave edilecektir.

4.4, Sevk edilecek imalatlar YUKLENICININ fabrikasindan iSVEREN yetkilisine teslim edilecektir. Bu husus taraflarca
imzalanacak bir tutanakla tespit edilecektir. Eger ISVEREN bir yetkili kilmadiysa; YOKLENICI tarafindan tutulacak bir
tutanak teslim tutanagi yerine gegecektir. ISVEREN yetkilisi ile tutulacak tutanak veya ISVEREN tarafindan bir yetkili
tayin edilmedigi durumda YUKLENICI tarafindan tutulacak tutanak iiretilen mallarin isler, eksiksiz, Teknik Sartlar’

uygun ve ayipsiz olarak teslim edildigine dair yeterli belge olacaktir. ISVEREN, teslimati bagimsiz ligudcu kisi
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denetleme ve danigmanlk firmalan (SGS, Bureau Veritas, vb.) eliyle gergeklestirmek ve/veya sure¢ kontroli
yaptirmak isterse, soz konusu hizmetlerin bedelini kendisi karsilayacaktr,

4.5. isbu Sézlesmede yazili ve ifasi ISVEREN’e ait olan tiim vecibe ve miikellefiyetlerden herhangi biri zamaninda ifa
edilemez ise, teslim tarihi gecikilen siire kadar ertelenecektir. S6z konusu gecikme dolayisiyla YUKLENICI'nin
katlanmak durumunda kaldigi tiim masraflar (depolama, nakliye, iscilik iicretleri vb.) ISVEREN tarafindan ilk talep
aninda YUKLENICI'ye 6denecektir. Benzer sekilde, iSVEREN'den kaynakli gecikmelerden 6tiirii montaj sahasinda,
YUKLENICI’nin deposunda veya nakliye sirasinda mallarda meydana gelecek hasarlardan iSVEREN sorumlu olacaktir.

5. Miicbir Sebepler

Kararlastinlan teslimat programi asagidaki durumiardan birinin gergeklesmesi halinde degisebilecektir. Mlchir
sebebin kalkmasindan sonra ortaya gikacak zararlarin tazmini ve eski hale getirme masraflari ISVEREN tarafindan
karsilanacaktir.

s Savas, savas hali (ilan edilsin ya da edilmesin), istila.

e isyan, terérizm, devrim, askeri darbe, baskaldiri veya i¢ savas,

e Ayaklanma, kargasa, diizensizlik, grev ya da lokavt,

e Nakliye ve depolama sirasinda yasanan hirsizlik ve montaj aninda yasanan is kazasi,

e Olumsuz hava kosullari nedeniyle montaj sirasinda gerceklesebilecek gecikmeler,

e Dogal afetler, deprem, firtina, yangin, sel veya volkanik aktivite,

e Salgin hastaliklar,

e Hukiimetin montaji, nakliyeyi ve projenin diger gerekliliklerini etkileyecek icraatlari,

e ithalat veya ihracat kisitlamalar,

e Yukaridaki sebeplerden 6tlri malzeme ve hammadde temininin aksamasi ya da imkansiz hale gelmesi,

e Vb
Miicbir sebep halinin 10 giinii agmasi durumunda, miicbir sebep tesiri altinda kalan YUKLENICi, miicbir sebep halini,
sonuglarini, alinan tedbirleri ve tahmini siiresini ISVEREN’e derhal bildirir. YUKLENICi'nin Sozlesme’den dogan
yukumlultkleri bu hal sona erene kadar ertelenebilir; ancak, miicbir sebep halinin her halikarda 60 giini asmasi
durumunda, YUKLENICI Sézlesme'yi tek tarafl yazil bildirim ile tazminatsiz olarak sona erdirebilir.

6. Taraflar Arasindaki is Boliimii
6.1. Asagida 6.2 ve 6.3 numarall maddelerde genel hatlariyla belirtilen is bolimleri Teknik Sartlar kapsaminda
degerlendirilecek ve yorumlanacaktir. isbu Sozlesmenin 6.2 ve 6.3 numarali maddeleri ile Teknik Sartlar arasinda
bir geliski bulunmasi halinde, Teknik Sartlar esas alinacak ve uygulanacaktir.

6.2. YUOKLENICI tarafindan yapilacak isler
e Konteyner alt sase, list sase ve dikme profillerin Gretimi ve montaj
e Konteyner dis duvar ve i¢ duvar panellerin temini, montaji
e Konteyner birlesim elemanlarin iretimi, montaji
e Konteyner taban, tavan ve ¢ati kaplamalarinin dretimi, montaj
e Dis kapi ve i¢ kapilarin temini, montaji
¢ Pencere ve vasistas temini, montaji
e ¢ elektrik tesisat kablolamalarinin yapilmasi
e Aydinlatma, priz, sigorta kutusu ve anahtar armatirlerinin temini, montaji

e Termosifon elektrik ve mekanik i¢ tesisati cekilmesi. e
e TV tesisati cekilmesi. -

e ¢ sthhi tesisatlarin cekilmesi e

e Vitrifiye ve lavabo armatiirlerinin temini, montaji (Lavabo, klozet, dus teknest vl il

e Woc alanlariigin ayna, sabunluk ve kagititk temini, montaji R A
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* Mutfak evyesi ve alt dolap temini, montaji
e Dug perdeleri temini ve montaji

e Zemin kaplamalari

¢ Konteynerlerin arag Gzerine yiiklenmesi

6.3. ISVEREN tarafindan yapilacak isler

* Yukanida belirtilen YOKLENICI tarafindan yapilacak islerin diginda kalan tiim isler

e Zeminslahi, Zemin betonu ve her tiirlii hafriyat ve gevre diizenleme islerinin malzeme ve iscilikleri

* Konteynerlerin yerlestirilmesi igin gerekli plan, proje ve yasal izinlerin alinmasi

e Zemin betonunun hazirlanmasi ve konteynerin yerlesimi icin zeminin terazisinde teslim edilmesi

e Hertirli dig baglantilanin yapilmas: (Elektrik, sihhi tesisat, mekanik vs)

¢ Konteynerlerin yerlesimi icin gerekli olabilecek her tiirlii plan, proje ve yasal izinlerin temini

* Elektrik ana dagitim panosu ve topraklama

e Telefon, data, ups, klima tesisatlarinin gekilmesi

® Isitma ve sogutma tesisatlarinin gekilmesi (Kalorifer, klima vs)

e Termosifon temini ve montaji

e Klima temini ve montaji

* Banyo alt-ust dolap ve mutfak st dolap temini, montaji

* Kapive pencereler icin korkuluk, sineklik vb temini ve montaj

e  Nakliye ve nakliye sigortas:

* Konteynerlerin indirilmesi ve montaji sirasinda gerekli ving temini

* Her turli islemlerde ortaya gikabilecek tiim vergi, resim, iicret, kayit tescil harc, sozlesme damga

e vergisi ve ingaat sigortasi primleri vb. masraflar

¢ Bina malzemelerinin sahada ¢alinma ve zarara ugramasina karsi giivenligin saglanmasi

e Yangin yénetmeligi ve ilgili yasalarca yapiimasi gereken uygulamalar

* Sevkiyat islemi icin fabrikamiza génderilecek nakliye araclarinin bos olarak génderilmesi, nakliye icin
fabrikalarimizdan yiiklemesi yapilan malzemeler disinda araglara malzeme alinmasinin énlenmesi ve bu
durumun nlenmemesi sebebiyle olusacak tiim cezai islemlerin karsilanmasi,

e Nakliye aracinin ve vincin santiye sahasina ulagmasini saglayacak yollarin, ulagimi engellemeyecek
sekilde dizenlenmesi.

7. Uygulama Siireci
7.1. Teknik artlara uygun bir sekilde teslim iglemi yapilarak, iSVEREN’e kesin bir sekilde teslimat yapildiktan sonra
montaj sahasinda kalan fazla malzeme, ekipman, donanim vs. sozlesmenin 1 numarali maddesinde yer alan montaj
yikimIGlGgU kosuluna gére isveren veya Yiiklenicinin miulkiyetinde kalacaktir.

7.2. ISVEREN tarafindan montaj sahasina sevk edilecek malzeme ve donanimda, YUKLENICi’nin kontrolii disinda
ISVEREN’in veya personelinin veya elinci kisilerin kusurundan dolayr meydana gelecek hasar ve ziyandan dolay
YUKLENICI’nin higbir sorumlulugu bulunmamaktadir. ISVEREN, zarar ve ziyana maruz kalan malzeme ve donanimin
yenilenmesi icin YOKLENICI tarafindan tespit edilecek yeni bedel tizerinden tutarini 6demeyi kabul ve taahhdit eder.
Bu yeni malzeme ve donanimin temini ve montaj sahasina sevki icin gecen sire nihai teslim tarihine ilave edilecektir.

7.3. isbu Sézlesme kapsamina giren tiim muamele / islemler ile ilgili olusacak tim vergiler, resimler, iicretler, kayit
tescil harglar, sézlesme damga vergisi, insaat isi ile ilgili insaat sigortasi primleri vb. masraflar ISVEREN tarafindan
odenecektir.

7.4. ISVEREN konteynerlerin teslimi icin alinmas gereken tim gerekli plan, proje, yasal izinleri (BELEDIYE vs.)
alacaktir ve montaj icin uygun yasal ortami saglayacaktir. YUKLENICI, iSVEREN tarafindan alinmasi gereken bu
izinlerin alinmamasindan kaynaklanan gecikmelerden ve yasal islemlerden sorumlu tutulamaz.
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7.5. Yapilan binalarin fotograflarinin gekilmesi ve reklam amaciyla kullamimasi hakkina YUKLENICI de sahiptir.

8. Garanti Siireci
8.1. Madde 2 de adi gegen siparisteki imalat ve sézlesmenin 1 numaral maddesinde yer alan hiikiimle uyumlu olmak
tzere Uretim hatalarina kargi bir ( 1) yil YUKLENICI’nin garantisi kapsaminda olacaktir. Garanti siiresi isin teslimi ve
fatura kesim tarihinden sonra baglayacaktir. ISVEREN'in kullammindan kaynaklanan hatalar garanti kapsaminda
olmayacaktir.

8.2. ISVEREN, garanti siiresi kapsaminda hata olarak degerlendirdigi durumlari YUKLENICI’ye yazih olarak bildirir.
YUKLENICI tarafindan yapilan inceleme neticesinde s6z konusu durumun YOKLENICI'den kaynakli bir iiretim hatasi
oldugu kanaatine varilirsa, ilgili olumsuzluk makul siire icerisinde YUKLENICI tarafindan veya sorumlulugu
YUKLENICi'ye ait olmak iizere 3. sahislarca giderilecektir.

8.3. Konteynerlerin YUKLENICI harici baska uretici firmalar tarafindan temin edilen malzeme ve donanimlari igin
éngorilen garanti sureleri ve sartlari ISVEREN’e aynen yansitilir. Bu yapi elemanlarinda Gretim kusurlari iSVEREN
tarafindan tespit edildikten sonra YUKLENICI’ye yazil olarak bildirilir. YOKLENICI ilgili iretici firma ile irtibat kurarak
uglinci kisi dretici firma tarafindan saglanan garanti sartlan gergevesinde gerekli tamirat veya degisikligi yaptirtir.
YUKLENICI kendisi harici bir firmadan temin edilen malzeme ve donanimlar icin iSVEREN'e karsi sorumlu tutulamaz.
Bu malzeme ve donanimlardan kaynakh tiim gecikme, zarar veya kar kaybi sorumlulugu miinhasiran tedarikgi
firmaya aittir.

8.4. YUKLENICI tarafindan konteynerlerin isverene tesliminden sonra bina cephelerinde, catilarinda ya da binanin
sair herhangi bir yerinde ISVEREN tarafindan yapilacak ilave islerden veya degisikliklerden dolayi binada meydana
gelecek zararlardan veya binanin 3. kisilerde doguracag zararlardan YUKLENICi sorumlu tutulamaz.

9. lisveren Tarafindan Yapilan/Yapilacak Proje Revizyon Degisiklik Siireci
ISVEREN, YUKLENICi imalata basladiktan sonra onaylanmig olan projelerde ve teknik dzelliklerde degisiklik yapamaz.
Gerekgelerini belirtmek ve YUKLENICI tarafindan kabul edilmek sartiyla yapilan proje revizyonu yeni teknik sartlara
uygulanabiliyorsa yapilacak ek masraflarin iISVEREN tarafindan karsilanmasim miiteakip imalat yeni teknik sartlara
uygun hale getirilebilir. Bu hususta yazi mutabakat sarttir. Proje revizyonlan sebebiyle uygulanacak yeni teslim
stresi ve yeni sdzlesme bedeli YUKLENICI tarafindan belirlenecektir.

10. isveren Tarafindan Yapilan/Yapilacak Siparis iptal Siireci
10.1. imalata baglanmadan énce siparig ISVEREN tarafindan yazil olarak bildirilerek iptal edildigi takdirde iSVEREN,
YUKLENICI'nin isbu siparisin iretim hazirhg! igin gerceklestirdigi masraflari karsilamakla yikiimlidir. YOKLENICI bu
amagla tahsil edilen 6demeden kesinti gerceklestirebilir. isbu Sézlesme’de diizenlenen cezai sart hiikiimleri sakhidir.
Asagida belirtilen cezai sart miktarlar ve isbu madde kapsamindaki kesintiler diisiildiikten sonra bakiye tutar
ISVEREN'e iade edilir.

10.2. Siparisin iptali imalat basladiktan sonra yapilirsa ISVEREN, iptal beyanina kadar yapilmis olan imalat
masraflarini, S6zlesme kapsaminda temin edilen malzeme, ekipman ve hammadde masraflarini, YOKLENICi’nin
katlanmak durumunda kaldigr menfi miispet tiim zararlari, sair masraf ve ek édemeleri, hurda masraflarini ve
nakliye bedellerini karsilamakla yiikimlidiir. YUKLENICI bu amagla tahsil edilen 6demeden kesinti gerceklestirebilir.
isbu Sézlesme’de diizenlenen cezai sart hitkiimleri sakhidir. Asagida belirtilen cezai sart miktarlar ve bu kesintiler
dustldikten sonra bakiye tutar ISVEREN’e iade edilir. Odemeden yapilan kesintiler tutari cezai sart miktarini ve isbu
madde kapsaminda YUKLENICI’nin taleplerini karsilamiyor ise YOKLENICi'nin ugradigi zararlari tazmin ve talep etme
hakki ayrica saklidir.

103 Siparigin iptali |malat tamamlanlp sevke haz:r hale geldiginde yapilmigsa I$VEREN imalat masraflagmi,
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durumunda kaldig) menfi mispet tiim zararlari, sair masraf ve ek 6demeleri, hurda masraflarini, nakliye bedellerini
ve depolama masraflanini kargilamakla yikimliidir. YOKLENICI bu amagla tahsil edilen 6demeden kesinti
gergeklestirebilir. isbu Sézlesme’de diizenlenen cezai sart hiikiimleri saklidir. Odemeden yapilan kesintiler tutari
cezai sart miktarini ve isbu madde kapsaminda YUKLENICI’'nin taleplerini karsilamiyor ise YUOKLENICI'nin ugradigi
zararlan tazmin ve talep etme hakki ayrica saklidir.

10.4. ISVEREN tarafindan gergeklestirilen iptal neticesinde YUKLENICi’nin fabrikasinda veya deposunda kalan
kismen veya tamamen uretilmis iriinlerin mulkiyeti tamamen YUKLENICi’ye aittir. ISVEREN asagida belirlenen cezai
sart miktarlarinin, YUKLENICI elinde bulunan iriinler oraninda mahsup edilmesini teklif edemez.

10.5. Sézlesme imza tarihinde Sozlesme bedelinin bir kismi vadeli ¢ek olarak alinmissa, (i) asagida belirtilen cezai
sart miktarlarinin nakden 6dendigi veya verilen avans ddemelerden tahsil edildigi ve (ii) 10.1, 10.2 ve 10.3 numarali
maddelerde belirtilen 6demeler ISVEREN'den tahsil edildigi takdirde s6z konusu cekler ISVEREN’e iade edilir. Aksi
halde s6z konusu ¢ekler tahsil edilecektir.

11. Siparigin Teslim Alinmasindan imtina

imalatin tamamlandig) iSVEREN’e ( internet ortaminda yasal tebligat, fax, elektronik posta ile ) bildirilir. ISVEREN
bildirimin kendisine ulagmasindan sonra bes giin iginde siparisini teslim almadigi veya teslim almayacagini bildirdigi
takdirde teslim almadig her giin igin teslim alinmayan siparis bedelinin %1’i nispetinde depolama licreti éder.
Depolama siresi 30 (otuz) glini gegemez. 30 (otuz) giinden sonra sézlesme YUKLENICI tarafindan tek tarafl olarak
feshedilir ve malzemeler ISVEREN adina kiralanan bir depoya aktanlarak tasfive islemi uygulanir. Verilen siparis
ISVEREN adina malzeme ve igcilik maliyetlerini karsilayacak sekilde satilmaya calisilir. Eger 20 (yirmi) giin icinde bu
siparis satilmazsa ISVEREN icin &zel tretilmis malzemelerin bedeli verilen édemeden diistlir. Tahsil edilen
bedelden, depolama licreti ve varsa YUKLENICI'nin sdzlesmeden dogan zararlar mahsup edilir. Varsa kalan bakiye
ISVEREN’e iade edilir. YUKLENICI'nin fazla zarar varsa iSVEREN’den talep edilir. isbu S6zlesme’de diizenlenen cezai
sart hiikiimleri sakhdir.

12. Sozlesme Kapsaminda Cezai Sartlar
12.1. imalata baglanmadan énce siparis ISVEREN tarafindan iptal edildigi takdirde, ishu Sézlesme’nin 3.1. maddesi
uyarinca tahsil edilen s6zlesme bedelinin %5'i cezai sart olarak tenzil edilir. Cezai sart ve isbu Sozlesmenin 10.1
numarali maddesinde belirtilen miktarlar dusiildiikten sonra bakiye tutar iSVEREN'E iade edilir.

12.2. Siparisin iptali imalat bagladiktan sonra yapilirsa iptal beyanina kadar yapilmis olan imalat bedeli tahsil edilen
6demeden cezai sart olarak tenzil edilir. Tenzil edilen miktar sdzlesme bedelinin %20'inden asagi olamaz. Cezai sart
ve isbu Sézlesmenin 10.2 numarali maddesinde belirtilen miktarlar diigiildiikten sonra bakiye tutar ISYVEREN’e iade
edilir.

12.3. Siparisin iptali imalat tamamlanip sevke hazir hale geldiginde yapilmissa tahsil edilen 6deme iade edilmez. S62
konusu 6demenin tamami cezai sart olarak YUKLENICI tarafindan tahsil edilmis sayilir.

12.4. Taraflar, s6z konusu cezai sart tutarinin, isbu Sozlesme'ye konu isin ticari is niteliginde olmasi, Taraflarin
basiretli tacir olmalari ve YUKLENICI'nin sorumlulugunda bulunan siparise 6zel iiretim faaliyetleri dikkate alindiginda
fahis olmadigi ve hicbir sekilde tenkise (indirime) tabi tutulmayacagi konusunda mutabiktirlar,

12.5. YUKLENICi'ye atfedilebilecek kusurlu bir davrars neticesinde isbu Sézlesme’nin 2 numarali maddesinde
belirtilen sézlesme konusu Griin olan yapilarin 4 numarali maddede belirtilen teslim siiresinde YUKLENICI tarafindan
teslim edilememesi durumunda, gecikilen her ig giini igin YOKLENICI isbu Sézlesme bedelinin %0.3'ii oraninda
gecikme cezasi 6demeyi kabul eder. isbu Sézlesme kapsaminda YUKLENICI'den talep edilecek cezalarin {Teslimatin
gecikmesi vs.) toplami isbu Sézlesme bedelinin %5’ini gecemez. ISVEREN isbu cezai sart disinda YUKLENiCI den
dogrudan veya dolayh zarar adi altinda herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.
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12.6. Madde 12 ve alt basliklarinda bulunan cezai sartlar maddelerine ek olarak 6demeden yapilan kesintiler tutan
cezai sart miktarini ve isbu madde kapsaminda YUKLENICi’nin taleplerini karsilamiyor ise YUKLENICI'nin ugradigi
zararlan tazmin ve talep etme hakki ayrica saklidir.

13. Sozlesmenin Feshi
13.1. ISVEREN tarafindan 6deme yapilmaz ve/veya isbu Sozlesmenin imzasindan itibaren 15 giin icerisinde
taraflarca sozlesmenin ifasi icin faaliyette bulunulmazsa YUKLENICI, Sézlesme’yi derhal ve tazminatsiz olarak
feshetme hakkina sahiptir. isbu fesih nedeniyle YUKLENICI’nin ugradigi zararlar tazmin ve talep etme hakki ayrica
sakhidir.

13.2. YUKLENICI asagidaki hallerde dilerse sozlesmeyi tek tarafli olarak ve derhal, tazminatsiz feshetme hak ve
yetkisine sahiptir:

* ISVEREN'in isbu Sézlesmeden kaynakl yiikimliliklerini ihlal etmesi durumunda, ISVEREN’e YUKLENIC
tarafindan sz konusu ihlalin giderilmesinin istendigi yazili olarak (e-posta, faks, iadeli taahhitli mektup,
noter kanaliyla ihtarname) bildirilmesini takip eden 7 giin siire icerisinde ISVEREN tarafindan séz konusu
ihlalin giderilmemesi halinde;

e ISVEREN’in iflasi, konkordato ilan etmesi ve/veya acz igine diismesi durumunda;

e Miicbir sebep hallerinin &n gériilen makul siireden daha fazla siirmesi halinde;

13.3. ISVEREN isbu Sozlegsme 6zelinde belirtilen fiyatlarla YUKLENICI'yi daha sonra sorumlu tutamaz.

14. Anlagmazlik ve Oncelik
Anlagmazlik oldugu takdirde dostane bir anlasmaya varilmasi icin her iki taraf da iyiniyetli bir sekilde ellerinden
geleni yapacaklardir. Eger s6z konusu anlagmazlik, anlasmazhgin kargi Taraf'a bildirildigi tarihten itibaren 30 gin
icinde ¢dzime kavusturulamazsa, anlagsmazliklarin ¢6ziimi igin istanbul Anadolu mahkeme ve icra daireleri yetkili
olacaktir.

15. Sozlesme Ekleri
15.1. ishu s6zlesme metni ( 8 sayfa ) ekler olarak teknik zellikler (4 sayfa ) Projeler ve gorunisler ( 1 sayfa ) ve fiyat
teklif mektubundan (3 Sayfa) olusmaktadir.

15.2. Bu sozlesme ile ilgili her tiirli degisiklik yazili olarak yapilacak ve her iki tarafin imzasini tasiyacaktir,

15.3. isbu Sozlesme ve Sozlesmenin ayrilmaz bir parcasini olusturan ekleri, Taraflar arasinda isbu Sézlesme'nin
konusu ile ilgili olarak yegéne gecerli mutabakati teskil etmekte olup Taraflar arasindan 6nceden yapilmis olan gerek
yazil gerekse de s6zli yazisma, sozlesme ve anlagmalarin yerine gecer.

16. Yuklenici Banka Hesap Bilgileri
YUKLENICi TL HESAP NUMARALARI

ZIRAAT BANKASI T ANADOLU MEYDAN ANKARA SUBE ] TR650001001282899966685006

17. Diger Hususlar
17.1. Taraflarin birbirlerine verdigi cizimler, teknik dokiimantasyon veya sair teknik bilgiler sézlesme kapsami
disinda bagka amacla ve birbirlerinin yazilh onayi olmadan kullanilamayacak, kopyalanmayacak, ¢ogaltilamayacak,
yayinlanmayacak veya lglnci sahislara iletilmeyecektir. YOKLENICI tarafindan iSVEREN'e verilen gizimlere ve teknik
dokiimanlara ait telif haklari minhasiran YUKLENICi’ye ait olarak kalacaktir.

17.2. Taraflar, Sozlesme’den dogabilecek ihtilaflarda her iki Tarafin da ticari defter ve kayitlan ile bilgisayar
kayitlarinin ve elektronik ortamdaki yazismalar ve bildirimlerinin HMK 193.Madde anlaminda mu
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kesin ve miinhasir delil teskil edecegini ve bu maddenin delil sézlesmesi niteliginde oldugunu, kabul, beyan ve
taahhut eder.

17.3. Bu Sozlesmeden dogan herhangi bir hakkin siresi icinde kullanilmamis olmasi, o hakkin (ilgili durumda ve/veya
miteakip benzer ya da ayni durumlarda) kullamiimasindan feragat edildigi anlamina gelmez.

17.4. ISVEREN, YUKLENICI'nin énceden yazil iznini almaksizin isbu Sozlesmedeki hak ve ylikimliliklerini ya da borg
ve alacaklarini gergek veya tizel tiglincl bir sahsa devir ve temlik edemez.

17.5. isbu sézlesmenin herhangi bir hitkmiiniin gecersiz addolunmas, ilgili diger hiikiimlerin veya sozlesmenin geri
kalan hikiumlerinin gegerliligini veya uygulanabilirligini hicbir sekilde etkilemez.

17.6. ISVEREN, isbu Sézlesme’nin miizakere edilmesi, yayimlanmasi ve ifa edilmesi sonucu elde etmis olabilecegi
hicbir bilgiyi YUKLENICi’nin 6n yazil iznini almadan aciklamamays, ifsa etmemeyi taahhiit eder.

18. Sozlesme Tarihi
isbu sézlesme 18 (onsekiz) maddeden ibaret olup iki niisha olarak 20.02.2023 tarihinde taraflarin karsiikli
imzalanmast ile ylrirlGge girmistir.

Yiklenici Isveren

Kizilay Sistem Yap1 A.S. Stichting Internationale Humanitaire
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